KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Nomor: 620/01.4/KAK/PSU/PERC./PERKIM/ 2024

Perencanaan PSU Perumahan/Permukiman : Perumahan Green Asri Pulai ;
Perumahan Surau Kariang Pulai ; Perumahan Jaya Lestari II Tembok ; Perumahan
Talago Green Asri Kec. Lubuk Basung & Drainase Kampuang Aru Jr Pasia Tiku Kec.
Tanjung Mutiara

1. | Latar Belakang Salah satu yang diperlukan untuk memenuhi prasarana,
sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan
sangat diperlukan pembangunan/peningkatan jalan.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan
pekerjaan pembangunan/peningkatan kualitas jalan.
Pada umumnya jalan yang ada dilingkungan perumahan
masih banyak dijumpai kondisinya tidak/kurang layak
untuk dilalui, hal ini disebabkan karena keterbatasan
anggaran. Sebelum  pelaksanaan fisik pekerjaan
dilaksanakan harus ada dokumen perencanaan teknis
untuk pedoman dalam pelaksanaan agar dapat
dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan.
Untuk mendapatkan dokumen tersebut perlu dilakukan
survey kondisi lapangan untuk mendapatkan data
lapangan yang akurat, dan melakukan survey
bahan/material yang akan digunakan. Hal ini dibutuhkan
untuk  menetapkan  harga bahan/material yang
digunakan sampai di lokasi pekerjaan sebagai acuan
menetapka besaran harga satuan pekerjaan. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh pihak ketiga
untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis.
Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Agam
mengalokasikan dana untuk merencanakan Perencanaan
Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Perencanaan
PSU Perumahan/Permukiman : Perumahan Green Asri
Pulai ; Perumahan Surau Kariang Pulai ; Perumahan Jaya
Lestari II Tembok ; Perumahan Talago Green Asri Kec.
Lubuk Basung & Drainase Kampuang Aru Jr Pasia Tiku
Kec. Tanjung Mutiara. Untuk mendapatkan dokumen
perencanaan perlu dilakukan proses pengadaan
barang/jasa pemerintah dengan sistim pengadaan
langsung.

2. | Maksud dan Tujuan Maksud dari pengadaan jasa konsultansi perencanaan
yaitu untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi
konstruksi (pihak ketiga) untuk melakukan survey teknis
dan survey lokasi bahan/material untuk mendapatkan
data perencanaan.

Tujuan dari pengadaan jasa konsultansi perencanaan
yaitu untuk mendapatkan dokumen perencanaan dan
dokumen pengadaan.

3. | Sasaran Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang efisien dan
efektif yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. | Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan di :
a. Perumahan Green Asri Pulai, Kec. Lubuk Basung;

b. Perumahan Surau Kariang Pulai, Kec. Lubuk Basung;
c. Perumahan Jaya Lestari Il Tembok, Kec. Lubuk
Basung;




Sumber Pendanaan

d. Perumahan Talago Green, Kec. Lubuk Basung
e. Kampuang Aru Jorong Pasia Tiku, Nagari Tiku
Selatan Kec. Tanjung Mutiara

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD
Pagu Dana  Rp. 30.000.000,00

HPS Rp. 29.990.973,85

Nama dan Organisasi , .
Peabat Perbont Pejabat Pembuat Komitmen: RINALDI, ST, MT
Komitmen Satuan I_(erja: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman.

Data Penunjang?

Data Dasar Data yang diperlukan yaitu peta lokasi dan keadaan

jalan dan drainase yang ada pada masing-masing lokasi.
Standar Teknis Surat  Edaran  Dirjen  Cipta  Karya  Nomor:

Studi~-Studi Terdahulu

Referensi Hukum

16/SE/DC/2020 tentang Standar Teknis Jalan pada
Permukiman.

SNI 03-6997-2003 Persyaratan Umum Sistem Jaringan
dan Geometrik Jalan Permukiman

SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan

Ruang Lingkup

Lingkup Kegiatan

Melakukan survey untuk mengambil data lapangan
sesuai kondisi sekarang dan merencanakan sesuai dengan
yang diinginkan pengguna jasa.

Melakukan survey bahan/material yang dibutuhkan
jalan dan drainase perumahan lingkungan permukiman
sampai selesai dalam bentuk dokumenan perencanaan
dan dokumen pengadaan serta bertanggung jawab
sampai selesainya pelaksanaan fisik pekerjaan.

Penyedia Jasa berhak menerima nilai SPK Perencanaan
apabila semua yang menjadi kewajibannya telah
dilaksakanan 100% sesuai dengan Standar Ketentuan dan
Syarat-Syarat Umum dan SPK.

Keluaran?2

Yang dihasilkan dari perencanaan ini adalah:
a. Dokumen Perencanaan
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lengkap
2. Gambar Teknis (Rencana)

3. Spesifikasi Teknis




4. Rancangan Kontrak/Surat Perjanjian
dilengkapi Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SUUK, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK)

5. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

6. Identifikasi Bahaya (Rencana K3)
dan dimasukkan dalam Compect Dist (CD)
b. Dokumen Pengadaan yaitu:

1. RAB Lengkap Blank

2. Gambar Teknis (Rencana)

3. Spesifikasi Teknis

4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

5. Rancangan Kontrak

6. Mata Pembayaran Utama

c. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
d. Invoice;
e. Dokumentasi Pelaksanaan Survey

Peralatan, = Material,
Personel dan Fasilitas
dari Pejabat Pembuat
Komitmen

Data dan fasilitasi yang disediakan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara
oleh penyedia jasa :

1. Data Jalan dan Drainase akan disurvey.

2. Konsultasi unsur teknis.

Peralatan dan
Material dari Penyedia
Jasa Konsultansi

Peralatan dan fasilitas yang disediakan penyedia jasa
konsultansi yaitu:
a. Kantor milik sendiri/sewa;
b. Alat transportasi /sewa
c. Peralatan kantor/sewa, dan
d. Lain-lainya peralatan yang mendukung
perencanaan.

Lingkup Ke wenangan
Penyedia Jasa

Melakukan perencanaan jalan dan drainase perumahan
lingkungan permukiman sampai selesai dalam bentuk
dokumenan perencanaan dan dokumen pengadaan serta
bertanggung jawab sampai selesainya pelaksanaan fisik
pekerjaan.

Penyedia Jasa berhak menerima nilai SPK Perencanaan
apabila semua yang menjadi kewajibannya telah
dilaksakanan 100% sesuai dengan Standar Ketentuan dan
Syarat Umum dan SPK.

Jangka Waktu
Penyelesaian Kegiatan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 24 (dua puluh
empat) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai
Pekerjaan (SPMK).

I Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.



7. Kebutuhan Kualifikasi
L . Status
Pet.‘so'nel Posisi Tm_glfat Jurusan Keahlian Pengalaman | Tenaga
Minimal Pendidikan Al
Tenaga Ali
Team Leader S1 Sipil SKA Ahli Teknik | 1 Tahun Tidak
Jalan-Muda tetap
(Kode 202) /SKK
IAhli Muda Teknik
Jalan (Kode:
SIP.03.001.7)
Tenaga Pendukung:
Surveyor D3/SMK Sipil/ Arsitek 1 Tahun Tidak
tetap
Estimator S1/D3 Teknik Sipil 1 Tahun Tidak
tetap
Drafter S1/D3 Arsitektur/ 1 Tahun Tidak
Teknik Sipil tetap
8. |Jadwal Tahapan | Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan
Pelaksanaan yaitu :
Kegiatan a. melakukan perencanaan pekerjaan mulai mengambil

data lapangan ;
b. melakukan survey material/bahan;
melakukan pengolahan data lapangan;
membuat analisa harga satuan pekerjaan;
menuangkan dalam bentuk gambar dan:
membuat Rencana Anggaran Biaya
menyiapkan dokumen perencanaan dan pengadaan

© e o

9. |Klasifikasi  Bidang | Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Desain
Pekerjaan Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
(RE104) [Berdasarkan PERMENPUPR No. 19 Tahun 2014]

atau Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi Jasa
Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RKOO3)
[Berdasarkan PERMENPUPR No. 6 Tahun 2021]

Laporan®)
1. Laporan Laporan Akhir yang memuat Dokumen Perencanaan dan
Akhir / Hasil Dokumen Pengadaan harus diserahkan selambat-lambatnya:
Yang Diminta 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak SPMK diterbitkan

scbanyak 4 (empat) buku dokumen perencanaan dan
sebanyak 3 (tiga) buku dokumen pengadaan dan juga dalam
CD.

Dokumen ini masing-masing berisikan:

a. Dokumen Hasil Perencanaan (Gambar Teknis, RAB
lengkap, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, SSUK,
SSKK, Time Schedulle, Metoda Pelaksanaan, Identifikasi
Bahaya dan Mata Pembayaran Utama)

b. Dokumen Pengadaan (RAB Blank, Gambar Teknis,
Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, SSUK, SSKK, PMU,
dan Format Dokumen RKK)

c. Dokumentasi Pelaksanaan Survey

*) Jenis dan jumlah dokumen disesuaikan dengan lingkup pekerjaan



Hal-Hal Lain

1. Produksi Dalam
Negeri

2. Persyaratan Kerja
Sama

3. Pedoman
Pengumpulan Data
Lapangan

4. Alih Pengetahuan

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini
maka persyaratan berikut harus dipatuhi.

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
berikut:

a. Mendata kondisi awal lapangan;

b. Melakukan survey lokasi bahan/material

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan
dalam rangka alih pengetahuan kepada personel
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Lubuk Basung,  April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

RINALDLST,MT
NIP. 19691121 198903 1 001




