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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

 

Kegiatan 

 

: Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian 
Tradisional 

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan/Renovasi Medan Nan 

Bapaneh Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua 
Lokasi : Nagari Sariak Kec. Sungai Pua Kab. Agam 
 

Uraian Pendahuluan1 

 
1. Latar 

Belakang 

 

 
Pada tahun 2023 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Agam telah mengalokasikan anggaran untuk 

Pengawasan pembangunan/Renovasi Medan Nan Bapaneh 

NagariSariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. 
 

2. Maksud 

dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah agar proses pengadaan 

pengawasan dapat terlaksana dengan baik secara 
menyeluruh (full design). Konsultan pengawasan  

bertanggung  jawab  secara  organisasi  maupun profesi  

atas  jasa  pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan 
dan peraturan yang berlaku. Secara garis besar maksud 

dari pengadaan penyedia jasa konsultansi pekerjaan 

pengawasan teknis ini, adalah untuk : 
a. Kerangka   Acuan   Kerja   (KAK)   Jasa   Konsultan   

pengawasan dimaksudkan sebagai pedoman penugasan  

yang harus diikuti bagi Konsultan pengawasan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 
b. Membantu melakukan pengawasan bangunan akan 

dibangun.  

 
Sedangkan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mendapatkan hasil pengawasan bangunan yang   

fungsional  sesuai  kebutuhan secara ekonomis, kuat serta 
estetis secara arsitektur. Kegiatan ini juga sebagai upaya 

untuk menyamakan pola pikir (pandangan), pengertian dan 

memberikan pedoman pelaksanaan  teknis  dan  
administratif   yang  lebih  jelas,  sehingga  memudahkan 

Konsultan pengawasan dalam proses pengadaan 

barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
 

3. Sasaran 

 

Sasaran pekerjaan Pengawasan Teknis ini adalah 

tersusunnya Dokumen Pengawasan Teknis yang dapat 

                                                        
1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.  
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dipertanggung jawabkan, baik secara administrasi maupun 
teknis. 

 

4. Lokasi 
Kegiatan 

Lokasi kegiatan berada di: 
a. Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam 

 

5. Sumber 
Pendanaan 

a. Untuk Pelaksanaan Kegiatan ini diperlukan biaya 
Pengawasan dengan pagu sebesar Rp. 21.180.000 

(Dua Puluh satu juta serratus delapan puluh ribu  

Rupiah) termasuk PPn. Kegiatan ini dibiayai dari 
sumber pendanaan: ABPD Kabupaten Agam Tahun 

2023 

b. Harga perkiraan sendiri (HPS) : Rp. 15.400.473 

 
6. Nama dan 

Organisasi 

PPK 

Nama PPK     : ARDIYANTI, SE. MM 

Nama PPTK   : JUPRI. M.Pd 

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
 

Data Penunjang2 

1. Standar 
Teknis 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

2. Referensi 

Hukum 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Ruang Lingkup 

 

1. Lingkup 

Kegiatan 

 

Lingkup kegiatan Pengawasan ini adalah Pengawasan 

untuk: 
1. Pengawasan pembangunan/Renovasi Medan Nan 

Bapaneh NagariSariak Kecamatan Sungai Pua 

Kabupaten Agam. 
 

2. Keluaran3 

 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini 

berupa : 

a. Laporan Mingguan 
b. Laporan Bulanan 

c. Dokumentasi 

d. Sift copy laporan 
Semua produk yang dihasilkan, disebut Dokumen 

Pengawasan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa 

secara keseluruhan dan sesuai dengan jangka waktu yang 
telah dijadwalkan. 

3. Peralatan, 

Material, 
Personel 

dan 

Fasilitas 
dari PPK 

Ruang Rapat PPK 

 
 

 

                                                        
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
3Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
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4. Jangka 

Waktu 

Penyelesaia
n Kegiatan 

 

 

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan 

konstruksi 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender. 
 

 

5. Kebutuhan 
Personel 

Minimal 

 

 

Posisi 

Kualifikasi 

Tingkat 

Pendidi- 

kan 

 

Jurusan 

 

Keahlian 

 

Pengal- 

aman 

Status 

Tenag

a Ahli 

Tenaga Ahli: 

1. Supervisi 

Engineering 

(SE) 

Strata 1 Sipil Ahli Teknik 

Bagunan Gedung 

muda (SKA 

201/SIP.01.001.7 

1 (satu) 

tahun 

 

Tenaga Pendukung (jika ada): 

1. Insprektor   Strata 1 Sipil  - -  

2. Administrasi  Min SMA - - -  

 

 

6. Syarat 
kualifikasi 

penyedia 

SBU kode RE201 subbidang Jasa Pengawasan Pekerjaan 
Kontruksi Bangunan Gedung atau RK001 Jasa Rekayasa 

Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Hunian) 
 

Laporan*) 

 
1. Laporan 

Pertengaha

n Bulan 

 
Berupa laporan kemajuan progrees yang dicapai pada setiap 

minggu yang harus dilaporkan setiap pertengahan minggu 

berikutnya kepada pihak terkait 
Laporan ini merinci kemajuan masing-masing item 

pekerjaan dalam bentuk volume dan prestasi yang di capai. 

 
2. Laporan 

Bulanan 

Laporan Bulanan memuat:  

 Kemajuan Pekerjaan Fisik 

 Status Pembayaran 
 Permasalahan yang timbul di lapangan 

 Tindakan yang di ambil dalam mengatasi masalah 

 Penjelasan detail tentang perubahan setiap jenis 
pekerjaan  

 Data cuaca, curah hujan dll 

 Daftar peralatan Kontraktor, tenaga kerja 

 Foto kegiatan proyek 
 Daftar personil kegiatan Konsultan 

 Aktifitas Konsultan 

 Daftar Korespondensi yang penting 
 Laporan rapat yang di laksanakan 

 Dll 

 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (Lima) 

hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) 

buku laporan  
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3. Laporan 
Akhir 

Laporan Akhir memuat:  
a. Pelaksanaan Pengawas Teknis 

b. Saran-saran untuk pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan 
c. Semua masalah teknis yang terjadi selama pelaksanaan 

dan cara penyelesaiannya 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 
(Sepuluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 

(tujuh) buku laporan dan flash disk 
 

Hal-Hal Lain 

1. Produksi 

Dalam 

Negeri 

Semua kegiatan jasa kontruksi berdasarkan KAK ini harus 

dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan 
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

2. Persyaratan 
Kerja Sama 

Jika kerja sama dengan penyedia jasa kontruksi lain 
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa kontruksi ini 

maka persyaratan berikut harus dipatuhi: 

 

3. Alih 

Pengetahua

n 
 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Kontruksi berkewajiban 

untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan 

dalam rangka alih pengetahuan kepada personel 
proyek/satuan kerja PPK berikut: 

 
 

 


