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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Maksud dan
Tujuan

3. Sasaran

4. Lokasi Kegiatan

5. Sumber
Pendanaan

Pelaksanaan konstruksi merupakan pelaksanaan Pekerjaan
Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah
2 yang berlokasi di kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan
Palembayan Kabupaten Agam dengan menggunakan
penyedia jasa pelaksanaan konsultan, yang ditunjuk secara
kontraktual dari hasil pelelangan. Pelaksanan konstruksi
harus berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun
dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
penjelasan pekerjaan /aanwijzing pelelangan serta ketentuan
teknis (pedoman standar teknis) yang disyaratkan;

Pengawasan konstruksi harus memperhatikan kualitas
masukan (bahan,tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara
pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan kecuali
terjadinya perubahan pekerjaan yang disepakati dan
dicantumkan dalam berita acara, ketidak sesuaian hasil
pekerjaan dengan rencana teknis yang telah ditetapkan
harus dibongkar dan disesuaikan.

Untuk itu, pelaksaan konstruksi harus mendapatkan
pengawasan dari penyedia jasa perencana konstruksi agar
diperoleh hasil sesuai dengan yang diaharapkan.

Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah petunjuk
bagi konsultan pengawas yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta dinterprestasikan kedalam pelaksanaan
tugas Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan
Wilayah 2 sehingga konsultan pengawas dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan
keluaran yang memadai sesuai dengan KAK.

Tujuan adalah untuk melaksanakan tertib administrasi baik
secara administrasi kegiatan (fisik dan keuangan),
pengendalian mutu pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi
teknis yang telah disyaratkan dan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan dalam kontrak

Sasaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan
Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Lokasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan di kecamatan Ampek Nagari dan
Kecamatan Palembayan.

Untuk kegiatan ini diperlukan biaya lebih kurang Rp.
99.784.560,00 termasuk PPN dibiayai dari APBD Kabupaten
Agam tahun anggaran 2023, melalui DPA SKPD Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Kegiatan
ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Agam



6. Nama dan

Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Kepala Bidang Cipta Karya

Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Agam

Data Penunjang!

2.

3.

4.

. Data Dasar

Standar Teknis

Studi-Studi
Terdahulu

Referensi
Hukum

DPA Dinas Pakerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Agam TA. 2023

Standar Teknis Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan
Jembatan Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah
sbb :

Dokumen Kontrak Pelaksanaan

Adendum Kontrak

Spesifikasi Teknis

Gambar

b=

Studi pendahuluan pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan
Jembatan Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah
sbb :

1. Stage Out Lapangan

2. Dokumen Kontrak

1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 18 Tentang Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah.

3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 43/PRT/M 2007,
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Kontruksi;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada
Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi

Ruang Lingkup




1. Lingkup
Kegiatan

2.Keluaran?

3.Peralatan,
Material,
Personil dan
Fasilitas dari
Pejabat
Pembuat
Komitmen

4.Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Konsultansi

5.Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa

A. Lingkup pekerjaan berupa jasa Pengawasan Teknis
Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 2 yang terdiri
dari team pengawas yang akan melaksanakan
pengawasan pekerjaan konstruksi, pemantauan atas
kemajuan pekerjaaan dan kualitas teknis dari
pekerjaan yang akan dilaksanakan, review atas semua
usulan pekerjaan design dan perubahan kontrak.

B. Lokasi Kegiatan
Pekerjaan jasa konsultansi ini dilaksanakan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Data dan Fasilitas Penunjang

1) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Data dan fasilitas penunjang yang digunakan Pejabat
Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam
yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh
penyedia :

a. Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

b. Staf Pendamping
Jika diperlukan konsutan perencana dapat
meminta staf pendamping dalam = rangka
pelaksanaan jasa konsultansi kepada Pejabat
Pembuat Komitmen

c. Fasilitas Laboratorium
Fasilitas laboratorium jika diperlukan, yang
digunakan sejauh mungkin digunakan fasilitas
pada bagian pengujian Dinas PUTR Kab. Agam

Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan
Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas

berupa :

1. PPTK yang akan membantu dalam kegiatan pengawasan
untuk admnistrasi dan keuangan serta konsultasi teknis

2. Asisten Teknis yang akan membantu dalam kegiatan

pengawasan untuk konsultasi teknis

Peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan
Pengawas dalam Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan
Jembatan Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini
adalah sbb :

a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit

Lingkup dan kewenangan konsultan pengawasan dalam

Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan

Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini adalah sbb :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh pelaksana kegiatan secara berkala

2. Mengarahkan kontraktor pelaksana dalam melaksanakan
pekerjaanyang dilaksanakan.

2 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.



3. Memberikan petunjuk teknis kepada PPTK dalam
melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh

kontraktor
6.Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan
Penyelesaian dilaksanakan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.
Kegiatan
7. Personil Posisi /| Tingkat | Keahlian Jumlah | Status
pengalam | Pendidi Orang Tenaga
an kan/ Hari Ahli
Jurusan
Tenaga Ahli
Supervisi | S1 SKA Ahli Teknik |1 / 60
Engineer | Teknik | Jalan Muda (202) | hari
/1 Thn Sipil atau Ahli Teknik
Jalan
(SIP.03.001.7)
Tenaga Pendukung
Inspector | Minimal | I[jazah 1/ 150
/1 Thn D3 hari
Teknik
Sipil

8.Jadwal Tahapan Tahapan Jadwal Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan
Pelaksanaan Jembatan Perdesaan Wilayah 2 Kegiatan Penelitian dan
Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan yaitu selama

150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sbb:

1. Bulan Pertama Pengawasan ke lapangan
2. Bulan Kedua Pengawasan ke lapangan
3. Bulan Ketiga Pengawasan ke lapangan
4. Bulan Ke empat Pengawasan ke lapangan
S. Bulan Ke lima Pengawasan ke lapangan dan finalisasi
laporan pengawasan
9. Klasifikasi Memiliki SBU Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik
Bidang Sipil Transportasi (RE202) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK0O03)
Laporan
10. Laporan Laporan Akhir memuat: laporan hasil pelaksanaan Pekerjaan

Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah
2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
dan Pembangunan T.A 2023, Laporan yang diserahkan
selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak PHO
dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) buku laporan.



11.

Dokumentasi

Laporan Dokumentasi memuat: Dokumentasi pekerjaan dari
progres 0% sampai 100% selama pelaksanaan kegiatan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari
kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku
laporan

Hal-Hal Lain

20.

21.

22.

23.

Produksi
dalam Negeri

Persyaratan
Kerjasama

Pedoman
Pengumpulan
Data Lapangan

Alih
Pengetahuan

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini
maka persyaratan berikut harus dipatuhi: tidak diperlukan
kerjasama dengan konsulatan lain.

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan

berikut:

a. Data harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

b. Harus dibuat foto dokumentasi untuk mendukung data
yang diawasi dilapangan

c. Harus diketahui oleh perangkat permerintah terendah di
nagari.

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam
rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/satuan
kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
1. Melakukan presentasi hasil perencanaan teknis
2. Memberikan penjelasan kepada owner tentang hasil
dari pengawasan teknis. Bila ada yang perlu
dijelaskan.
3. Memberikan pengarahkan kepada owner tentang hasil
pengawasan teknis dalam pelaksanakan pekerjan fisik
dilapangan.

Lubuk Basung, 22 Mei 2023
. N .
Pej ab/a@nbiggtj Komitmen
(18—
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